ORCAMENTO DISCRIMINADO POR RUA
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Data Base: Des. Encargos Sociais: 111,22%
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. Sinapi:  margo/2023 BDI: 26,75% umaro umaro
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS iNDIOS/RS Sicro:  out/2022 BDI dif.: 16,59% Arquitetura Arquitetura
PROPRIETARIO:  Prefeitura Municipal de Rio dos indios
SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAGAO 2L QUANT. UND. COMPOSIGA_O ERECOIUNITARIO — OTAIS
ESPESSURA MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
C 08 Placa de obra 4,50 m2 462,31 9,44 471,75 2.080,40 42,48 2.122,88
99064 Locagéo de pavimentagdo 1.018,60 m 0,07 0,61 0,68 71,30 621,35 692,65
co09 Sinalizagdo de seguranca de obra 1,00 unid. 1.490,20 30,41 1.520,61 1.490,20 30,41 1.520,61
10775 Locagéo de banheiro quimico 3,00 unid. 1.140,75 - 1.140,75 3.422,25 - 3.422,25
Co7 Administracéo local da obra 1,00 unid. - 43.488,69 43.488,69 - 43.488,69 43.488,69
SUBTOTAL 7.064,15 44.182,93 51.247,08
2 MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO
C 06 Mobilizagdo 1,00 unid. 14.041,32 286,56 14.327,88 14.041,32 286,56 14.327,88
C 06 Desmobilizagdo 1,00 unid. 14.041,32 286,56 14.327,88 14.041,32 286,56 14.327,88
2. SUBTOTAL 28.082,64 573,12 28.655,76
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Data Base: Des. Encargos Sociais: 111,22%
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. Sinapi:  margo/2023 BDI: 26,75% umaro umaro
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS iNDIOS/RS Sicro:  out/2022 BDI dif.: 16,59% Arquitetura Arquitetura
PROPRIETARIO:  Prefeitura Municipal de Rio dos indios
SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAGAO DMT QUANT. UND. COMPOSIGA_O ERECOIUNITARIO — OTAIS
ESPESSURA MATERIAL I MAO DE OBRA | TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA I TOTAL
3 PAVIMENTAGAO RUA BORGES DE MEDEIROS
3.1 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ
co4 Limpeza, varrigdo e lavagem de pista 1.701,30 m2 0,12 1,06 1,18 204,15 1.803,38 2.007,53
C 01 Pintura de ligagdo com RR-2C 1.701,30 m2 2,78 0,31 3,09 4.729,62 527,40 5.257,02
102330 Transporte da emulséo RR-2C - DMT até 30 km 30,00 25,52 txkm 1,71 0,05 1,76 43,64 1,28 44,92
102331 Transporte da emulséo RR-2C - DMT excedente a 30 km 382,00 324,95 txkm 0,66 0,02 0,68 214,47 6,50 220,97
co3 E:g;ugatz:a::pgg:r:fat&crsm aplicagdo de concreto asfaltico, camada de binder - exclusive 0,03 51,04 m3 1.101.26 2247 112373 56.208,31 114687 57.355.18
100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ BINDER 51,04 m3 10,50 0,32 10,82 535,92 16,33 552,25
95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 30,00 1.531,17 m3xkm 2,88 0,09 2,97 4.409,76 137,81 4.547,57
93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 69,00 3.521,69 m3xkm 1,14 0,04 1,18 4.014,72 140,87 4.155,59
102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 30,00 179,91 txkm 1,71 0,05 1,76 307,64 9,00 316,64
102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 481,00 2.884,56 txkm 0,66 0,02 0,68 1.903,81 57,69 1.961,50
C 01 Pintura de ligagédo com RR-2C 1.701,30 m2 2,78 0,31 3,09 4.729,62 527,40 5.257,02
102330 Transporte da emulsdo RR-2C - DMT até 30 km 30,00 25,52 txkm 1,71 0,05 1,76 43,64 1,28 44,92
102331 Transporte da emulsdo RR-2C - DMT excedente a 30 km 382,00 324,95 txkm 0,66 0,02 0,68 214,47 6,50 220,97
co2 E:%Zugat?aizpp;alr:/elrr;e:gt%;;m aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento - exclusive 003 51,04 m3 1.360,52 27,77 1.388.29 69.440,94 1.417.38 70.858.32
100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 51,04 m3 10,50 0,32 10,82 535,92 16,33 552,25
95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 30,00 1.531,17 m3xkm 2,88 0,09 2,97 4.409,76 137,81 4.547,57
93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 69,00 3.521,69 m3xkm 1,14 0,04 1,18 4.014,72 140,87 4.155,59
93590 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 30,00 234,71 txkm 1,14 0,04 1,18 267,57 9,39 276,96
102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 481,00 3.763,18 txkm 0,66 0,02 0,68 2.483,70 75,26 2.558,96
3.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL
5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - eixo amarela 12,04 m2 22,47 0,69 23,16 270,54 8,31 278,85
5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - bordo branca 24,35 m2 22,47 0,69 23,16 547,15 16,80 563,95
5013407 Pintura} cfe faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - areas 32.10 m2 37,66 116 38,82 1.208,88 37.24 124612
especiais
3. SUBTOTAL 160.738,95 6.241,70 166.980,65
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Data Base: Des. Encargos Sociais: 111,22%
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. Sinapi:  margo/2023 BDI: 26,75% umaro umaro
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS iNDIOS/RS Sicro:  out/2022 BDI dif.: 16,59% Arquitetura Arquitetura
PROPRIETARIO:  Prefeitura Municipal de Rio dos indios
SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAGAO DMT QUANT. UND. COMPOSIGA_O ERECOIUNITARIO — OTAIS
ESPESSURA MATERIAL I MAO DE OBRA | TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA I TOTAL
4 PAVIMENTAGAO ESTRADA ANTENA
4.1 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ
co4 Limpeza, varrigdo e lavagem de pista 1.518,60 m2 0,12 1,06 1,18 182,23 1.609,72 1.791,95
C 01 Pintura de ligagdo com RR-2C 1.518,60 m2 2,78 0,31 3,09 4.221,70 470,77 4.692,47
102330 Transporte da emulséo RR-2C - DMT até 30 km 30,00 22,78 txkm 1,71 0,05 1,76 38,95 1,14 40,09
102331 Transporte da emulséo RR-2C - DMT excedente a 30 km 382,00 290,05 txkm 0,66 0,02 0,68 191,43 5,80 197,23
co3 E:g;ugatz:a::pgg:r:fat&scrsm aplicagdo de concreto asfaltico, camada de binder - exclusive 0,03 45,56 m3 1.101.26 2247 112373 50.173,41 1.023.73 5119714
100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ BINDER 45,56 m3 10,50 0,32 10,82 478,38 14,58 492,96
95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 30,00 1.366,74 m3xkm 2,88 0,09 2,97 3.936,21 123,01 4.059,22
93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 69,00 3.143,50 m3xkm 1,14 0,04 1,18 3.583,59 125,74 3.709,33
102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 30,00 160,59 txkm 1,71 0,05 1,76 274,61 8,03 282,64
102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 481,00 2.574,79 txkm 0,66 0,02 0,68 1.699,36 51,50 1.750,86
C 01 Pintura de ligagédo com RR-2C 1.518,60 m2 2,78 0,31 3,09 4.221,70 470,77 4.692,47
102330 Transporte da emulsdo RR-2C - DMT até 30 km 30,00 22,78 txkm 1,71 0,05 1,76 38,95 1,14 40,09
102331 Transporte da emulsdo RR-2C - DMT excedente a 30 km 382,00 290,05 txkm 0,66 0,02 0,68 191,43 5,80 197,23
co2 E:%Zugat?ai:pp;alr:/elrr;e:gt%;;m aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento - exclusive 003 45,56 m3 1.360,52 27,77 1.388.29 61.985,29 1.265.20 63.250,49
100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 45,56 m3 10,50 0,32 10,82 478,38 14,58 492,96
95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 30,00 1.366,74 m3xkm 2,88 0,09 2,97 3.936,21 123,01 4.059,22
93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 69,00 3.143,50 m3xkm 1,14 0,04 1,18 3.583,59 125,74 3.709,33
93590 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 30,00 209,51 txkm 1,14 0,04 1,18 238,84 8,38 247,22
102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 481,00 3.359,14 txkm 0,66 0,02 0,68 2.217,04 67,18 2.284,22
4.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL
5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - eixo amarela 12,95 m2 22,47 0,69 23,16 290,98 8,94 299,92
5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - bordo branca - m2 22,47 0,69 23,16 - - -
5013407 Pintura} cfe faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - areas 1530 m2 37,66 116 38,82 576,20 17.75 593,95
especiais
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Data Base: Des. Encargos Sociais: 111,22%
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. Sinapi:  margo/2023 BDI: 26,75% umaro umaro
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS iNDIOS/RS Sicro:  out/2022 BDI dif.: 16,59% Arquitetura Arquitetura
PROPRIETARIO:  Prefeitura Municipal de Rio dos indios
SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAGAO 2L QUANT. UND. COMPOSIGA_O ERECOIUNITARIO — OTAIS
ESPESSURA MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
SUBTOTAL 142.538,48 5.542,51 148.080,99
5 PAVIMENTAGAO LINHA POSSE DOS LINHARES
5.1 PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM CBUQ
co4 Limpeza, varrigédo e lavagem de pista 5.304,00 m2 0,12 1,06 1,18 636,48 5.622,24 6.258,72
C 01 Pintura de ligagdo com RR-2C 5.304,00 m2 2,78 0,31 3,09 14.745,12 1.644,24 16.389,36
102330 Transporte da emulséo RR-2C - DMT até 30 km 30,00 79,56 txkm 1,71 0,05 1,76 136,05 3,98 140,03
102331 Transporte da emulséo RR-2C - DMT excedente a 30 km 382,00 1.013,06 txkm 0,66 0,02 0,68 668,62 20,26 688,88
co3 f;‘fg‘;“gat‘:a::pgi;":fag’;zm aplicagdo de concreto asfaltico, camada de binder - exclusive 0,03 159,12 m3 1.101,26 2247 112373 175.232,49 3.575,43 178.807,92
100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ BINDER 159,12 m3 10,50 0,32 10,82 1.670,76 50,92 1.721,68
95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 30,00 4.773,60 m3xkm 2,88 0,09 2,97 13.747,97 429,62 14.177,59
93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 69,00 10.979,28 m3xkm 1,14 0,04 1,18 12.516,38 439,17 12.955,55
102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 30,00 560,90 txkm 1,71 0,05 1,76 959,13 28,05 987,18
102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 481,00 8.993,10 txkm 0,66 0,02 0,68 5.935,45 179,86 6.115,31
C 01 Pintura de ligagédo com RR-2C 5.304,00 m2 2,78 0,31 3,09 14.745,12 1.644,24 16.389,36
102330 Transporte da emulsdo RR-2C - DMT até 30 km 30,00 79,56 txkm 1,71 0,05 1,76 136,05 3,98 140,03
102331 Transporte da emulsdo RR-2C - DMT excedente a 30 km 382,00 1.013,06 txkm 0,66 0,02 0,68 668,62 20,26 688,88
co02 f:%i“ga;agzp?r:’e"zg‘%;;m aplicaggo de concreto asfaltico, camada de rolamento - exclusive 0,03 159,12 m3 1.360,52 27,77 1.388,29 216.485,94 4.418,76 220.904,70
100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 159,12 m3 10,50 0,32 10,82 1.670,76 50,92 1.721,68
95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 30,00 4.773,60 m3xkm 2,88 0,09 2,97 13.747,97 429,62 14.177,59
93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 69,00 10.979,28 m3xkm 1,14 0,04 1,18 12.516,38 439,17 12.955,55
93590 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 30,00 731,74 txkm 1,14 0,04 1,18 834,18 29,27 863,45
102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 481,00 11.732,23 txkm 0,66 0,02 0,68 7.743,28 234,64 7.977,92
5.2 SINALIZAGAO HORIZONTAL
5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - eixo amarela 58,12 m2 22,47 0,69 23,16 1.305,96 40,10 1.346,06
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OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. Sinapi:  margo/2023 BDI: 26,75% umaro umaro
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS iNDIOS/RS Sicro:  out/2022 BDI dif.: 16,59% Arquitetura Arquitetura
PROPRIETARIO:  Prefeitura Municipal de Rio dos indios
- COMPOSICAO PREGO UNITARIO TOTAIS
SINAPI/SICRO RS DISCRIMINACAO 2L QUANT. UND. ¢ = ¢ =
ESPESSURA MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - bordo branca - m2 22,47 0,69 23,16 - - -
5213407 Pmtura} d.e faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - areas 16,00 m2 37.66 116 38,82 602,56 18,56 62112
especiais
SUBTOTAL 496.705,27 19.323,29 516.028,56
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Data Base: Des. Encargos Sociais: 111,22%
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. Sinapi:  margo/2023 BDI: 26,75% umaro umaro
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS iNDIOS/RS Sicro:  out/2022 BDI dif.: 16,59% Arquitetura Arquitetura
PROPRIETARIO:  Prefeitura Municipal de Rio dos indios
SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAGAO DMT QUANT. UND. COMPOSIGA_O ERECOIUNITARIO — OTAIS
ESPESSURA MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
5 PAVIMENTAGAO RUA DO BAIRRO 1
5.1 IMPLANTAGAO DE PAVIMENTO EM CBUQ
98525 Limpeza mecanizada de terreno 390,00 m2 0,47 0,01 0,48 183,30 3,90 187,20
100978 Carga, manobra e descarga de material escavado 78,00 m3 8,26 0,26 8,52 644,28 20,28 664,56
93589 Transporte do material escavado para bota-fora 5,00 390,00 m3xkm 3,12 0,10 3,22 1.216,80 39,00 1.255,80
100574 Espalhamento de material em bota-fora 78,00 m3 1,78 0,05 1,83 138,84 3,90 142,74
101114 Escavagéo de material em 12 categoria, exclusive carga e transporte 15,07 m3 5,23 0,16 5,39 78,82 2,41 81,23
100978 Carga, manobra e descarga de material de 12 categoria 15,07 m3 8,26 0,26 8,52 124,48 3,92 128,40
93589 Transporte do material escavado para bota-fora 5,00 75,35 m3xkm 3,12 0,10 3,22 235,09 7,54 242,63
100574 Espalhamento de material em bota-fora 15,07 m3 1,78 0,05 1,83 26,83 0,75 27,58
96399 Execucdo de aterro com rachéo - exclusive carga e transporte 115,86 m3 108,84 3,37 112,21 12.610,20 390,45 13.000,65
100978 Carga, manobra e descarga de rachao 115,86 m3 8,26 0,26 8,52 957,01 30,12 987,13
95875 Transporte de rachdo - DMT até 30km 30,00 3.475,80 m3xkm 2,88 0,09 2,97 10.010,31 312,82 10.323,13
93590 Transporte de rachdo - DMT excedente a 30km 69,00 7.994,34 m3xkm 1,14 0,04 1,18 9.113,55 319,77 9.433,32
100576 Regularizagdo do subleito 1.089,50 m2 2,90 0,09 2,99 3.159,55 98,06 3.257,61
96396 Execucdo de base de brita graduada - exclusive carga e transporte 0,15 160,13 m3 157,56 4,87 162,43 25.230,09 779,83 26.009,92
100978 Carga, manobra e descarga de base de brita graduada 160,13 m3 8,26 0,26 8,52 1.322,68 41,63 1.364,31
95875 Transporte de base de brita graduada - DMT até 30km 30,00 4.803,75 m3xkm 2,88 0,09 2,97 13.834,80 432,34 14.267,14
93590 Transporte de base de brita graduada - DMT excedente a 30km 69,00 11.048,63 m3xkm 1,14 0,04 1,18 12.595,43 441,95 13.037,38
Cc10 Execucéo de imprimagao com asfalto diluido CM-30 1.045,00 m2 7,84 0,87 8,71 8.192,80 909,15 9.101,95
102330 Transporte da emulséo CM-30- DMT até 30 km - DMT total 383,0 km BDI DIFERENCIADO 30,00 37,62 txkm 1,71 0,05 1,76 64,33 1,88 66,21
102331 g:irésg;:i:f;cr)nulsao CM-30 - DMT excedente a 30 km - DMT total 383,0 km BDI 382,00 479,03 xkm 0,66 002 0,68 316,16 958 32574
C 01 Pintura de ligagdo com RR-2C 1.000,80 m2 2,78 0,31 3,09 2.782,22 310,25 3.092,47
102330 Transporte da emulséo RR-2C - DMT até 30 km - DMT total 383,0 km BDI DIFERENCIADO 30,00 15,01 txkm 1,71 0,05 1,76 25,67 0,75 26,42
102331 g:irésg;:i:f;cr)nulsao RR-2C - DMT excedente a 30 km - DMT total 383,0 km BDI 382,00 191,15 xkm 0,66 002 0,68 126,16 3.82 129.98
co2 E;(g:auzatz:aizp%igmento com aplicagdo de concreto asfaltico, camada de rolamento - exclusive 0,05 50,04 m3 1.360,52 27,77 1.388.29 68.080,42 1.389,61 69.470,03
100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 50,04 m3 10,50 0,32 10,82 525,42 16,01 541,43
95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 30,00 1.501,20 m3xkm 2,88 0,09 2,97 4.323,45 135,11 4.458,56
93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 69,00 3.452,76 m3xkm 1,14 0,04 1,18 3.936,15 138,11 4.074,26
102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 30,00 230,12 txkm 1,71 0,05 1,76 393,50 11,51 405,01
102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 481,00 3.689,59 txkm 0,66 0,02 0,68 2.435,13 73,79 2.508,92
41682 Execugéo de meio fio de concreto pré-fabricado - MFC - 05 236,60 und 41,87 1,30 43,17 9.906,44 307,58 10.214,02
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Data Base: Des. Encargos Sociais: 111,22%
OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. Sinapi:  margo/2023 BDI: 26,75% umaro umaro
ENDEREGO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS iNDIOS/RS Sicro:  out/2022 BDI dif.: 16,59% Arquitetura Arquitetura
PROPRIETARIO:  Prefeitura Municipal de Rio dos indios
SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAGAO DMT QUANT. UND. COMPOSIGA_O ERECOIUNITARIO — OTAIS
ESPESSURA MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL
5.2 DRENAGEM
90100 Escavagao mecanizada de vala - material de 1° categoria, exclusive carga e transporte 281,34 m3 16,12 0,50 16,62 4.535,20 140,67 4.675,87
100978 Carga, manobra e descarga de material de 12 categoria 90,51 m3 8,26 0,26 8,52 747,62 23,53 771,15
93589 Transporte de material escavado - bota-fora 5,00 452,56 m3xkm 3,12 0,10 3,22 1.411,98 45,26 1.457,24
100574 Espalhamento de material em bota-fora 90,51 m3 1,78 0,05 1,83 161,10 4,53 165,63
96624 Camada de brita para assentamento dos tubos 18,76 m3 138,29 4,28 142,57 2.594,32 80,29 2.674,61
100978 Carga, manobra e descarga de brita 18,76 m3 8,26 0,26 8,52 154,96 4,88 159,84
95875 Transporte de brita - DMT até 30km 30,00 562,68 m3xkm 2,88 0,09 2,97 1.620,52 50,64 1.671,16
93590 Transporte de brita - DMT excedente a 30km 69,00 1.294,16 m3xkm 1,14 0,04 1,18 1.475,34 51,77 1.527,11
92219 Tubulagao @400mm - PA1 36,00 m 226,90 7,02 233,92 8.168,40 252,72 8.421,12
CP 11 Tubulagdo @600mm - PA1 119,00 m 400,29 12,38 412,67 47.634,51 1.473,22 49.107,73
93375 Reaterro de vala pluvial compactado 212,61 m3 24,85 0,77 25,62 5.283,36 163,71 5.447,07
CP 13 Caixa de passagem med, int. 0,80X0,80m h até 1,50m - Tampa de concreto 2,00 und. 1.619,05 50,07 1.669,12 3.238,10 100,14 3.338,24
CP 14 Caixa de passagem med, int. 1,30X1,30m h até 1,50m - Tampa de concreto 3,00 und. 2.547,30 78,78 2.626,08 7.641,90 236,34 7.878,24
5.3 SINALIZAGAO HORIZONTAL
5213403 Pintura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - eixo amarela 10,00 m2 22,47 0,69 23,16 224,70 6,90 231,60
5013407 Pintura. Qe faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 mm - areas 40,00 m2 37,66 116 38,82 1.506,40 46,40 1.552,80
especiais
SUBTOTAL 192.814,61 6.242,72 287.905,14
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