
MATERIAIS M.OBRA MATERIAIS M.OBRA TOTAL

1
1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO m² 0,65R$          2,27R$       68,12 44,28R$          154,63R$       198,91R$           

1.2
INSUMO 

4813
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 225,00R$     2,25 506,25R$        -R$              506,25R$           

1.3 98525
RETROESCAVADEIRA PLIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA 

VEGETAL
m² 0,17R$          0,20R$       68,12 11,58R$          13,62R$          25,20R$             

562,11R$       168,26R$       730,36R$          
2

2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA m³ 18,89R$       55,64R$     2,33 44,10R$          129,88R$       173,98R$           

2.2 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTROTRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1
m³ 281,71R$     88,37R$     0,34 96,03R$          30,12R$          126,15R$           

2.3 96546 ARMAÇÃO DE BALDRAME E SAPATA; Diâmetro 10mm kg 12,38R$       2,16R$       100,88 1.248,89R$     217,90R$       1.466,80R$       
2.4 96556 CONCRETO SAPATAS E BALDRAME m³ 478,12R$     194,27R$   2,33 1.116,11R$     453,50R$       1.569,61R$       

2.505,13R$    831,41R$       3.336,54R$      
3

3.1 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES E 

VIGAS
m² 81,08R$       63,71R$     24,92 2.020,11R$     1.587,33R$    3.607,44R$       

3.2 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA; AÇO CA-50 Diâmetro 10mm Kg 12,24R$       2,12R$       132,88 1.626,45R$     281,71R$       1.908,16R$       

3.3 92720 CONCRETAGEM DE PILAR; FCK 25MPa m³ 518,82R$     23,86R$     0,90 466,94R$        21,47R$          488,41R$           
3.4 92723 CONCRETAGEM DE VIGA m³ 502,84R$     24,45R$     1,61 811,77R$        39,47R$          851,24R$           

3.5 92775
ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA; AÇO CA-60      Diâmetro 5mm 

(ESTRIBO)
Kg 12,54R$       5,94R$       51,16 641,53R$        303,88R$       945,41R$           

5.566,80R$    2.233,87R$   7.800,67R$      
4

4.1 94991
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_07/2016
m³ 547,07R$     80,05R$     2,49 1.359,80R$     198,97R$       1.558,77R$       

SERVIÇOS INICIAIS

ITEM
CÓDIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO UNID QTDE

AMPLIAÇÃO POSTO DE SAÚDE
DATA: 02/2022
CÓDIGO SINAPI: DEZ/2021

VALOR TOTALVALOR UNITÁRIO

FUNDAÇÃO

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

ESTRUTURA

TOTAL DO ITEM
PISO



4.2 87630

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 3CM. AF_06/2014

m² 24,78R$       10,03R$     62,14 1.539,83R$     623,26R$       2.163,09R$       

4.3 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 

EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2
m² 36,22R$       6,37R$       62,14 2.250,71R$     395,83R$       2.646,54R$       

5.150,34R$    1.218,07R$   6.368,41R$      
5

5.1 103334

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS 
NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² 
COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

m² 68,87R$       59,38R$     172,20 11.859,41R$  10.225,24R$  22.084,65R$     

5.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 12,17R$       36,74R$     8,64 105,15R$        317,43R$       422,58R$           

5.3 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

m² 1,94R$          1,72R$       344,40 668,14R$        592,37R$       1.260,50R$       

5.4 87775

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA 
DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

m² 22,84R$       27,61R$     344,40 7.866,10R$     9.508,88R$    17.374,98R$     

20.498,79R$  20.643,92R$  41.142,72R$    
6

6.1
94562/ 
10505

JANELAS DE CORRER, 4 FOLHAS CADA, FIXAÇÃO COM 
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA

m² 624,43R$     44,20R$     9,36 5.844,66R$     413,71R$       6.258,38R$       

PAREDE

ESQUADRIAS
TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM



6.2 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, 
BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO 

E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

m² 654,40R$     42,51R$     2,64 1.727,62R$     112,23R$       1.839,84R$       

6.3 90848

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA 
DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 
INSTALAÇÃO DO BATENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UNID 756,00R$     156,33R$   4 3.024,00R$     625,32R$       3.649,32R$       

10.596,28R$  1.151,26R$    11.747,54R$    
7

7.1 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSE ESTRUTURA 

DE FIXAÇÃO
m² 68,77R$       10,30R$     62,14 4.273,37R$     640,04R$       4.913,41R$       

7.2 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL 
METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017

m 10,47R$       2,66R$       69,09 723,37R$        183,78R$       907,15R$           

4.273,37R$     640,04R$       5.820,56R$      
8

8.1 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS
m² 9,40R$          7,16R$       344,40 3.237,36R$     2.465,90R$    5.703,26R$       

8.2 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO.
m² 1,41R$          0,89R$       344,40 485,60R$        306,52R$       792,12R$           

8.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
m² 9,71R$          4,28R$       344,40 3.344,12R$     1.474,03R$    4.818,16R$       

7.067,09R$     4.246,45R$    11.313,54R$    
9

9.1 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE 
NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UNID 13,30R$       2,04R$       5 66,50R$          10,20R$          76,70R$             

9.2 93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 
LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UNID 64,75R$       69,35R$     5 323,75R$        346,75R$       670,50R$           

TOTAL DO ITEM
FORRO

TOTAL DO ITEM
PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TOTAL DO ITEM



9.3 97610
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UNID 14,43R$       3,91R$       5 72,15R$          19,55R$          91,70R$             

9.4 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 
10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, 
QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UNID 89,53R$       77,22R$     15 1.342,95R$     1.158,30R$    2.501,25R$       

9.5 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 3,87R$          4,52R$       40 154,80R$        180,80R$       335,60R$           

9.6 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 2,04R$          0,75R$       30 61,20R$          22,50R$          83,70R$             

9.7 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

m 3,18R$          0,92R$       60 190,80R$        55,20R$          246,00R$           

9.8
101875/ 

39805

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 
DISJUNTORES NEMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020

UNID 492,60R$     16,82R$     1 492,60R$        16,82R$          509,42R$           

2.704,75R$     1.810,12R$    4.514,87R$      
10

10.1 102605 CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA UNID 275,93R$     3,22R$       1 275,93R$        3,22R$            279,15R$           

10.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO
m 18,38R$       11,71R$     12 220,56R$        140,52R$       361,08R$           

10.3 89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
m 7,95R$          9,85R$       18 143,10R$        177,30R$       320,40R$           

10.4 89707
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO

UNID 35,18R$       7,69R$       1 35,18R$          7,69R$            42,87R$             

TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



10.5 86934

BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM 
CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E 
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 452,08R$     31,02R$     1 452,08R$        31,02R$          483,10R$           

10.6 MERCADO CALHA DE AÇO GALVANIZADO; L=15cm E h=12cm m 25,00R$       2,50R$       14,5 362,50R$        36,25R$          398,75R$           
1.489,35R$     396,00R$       1.885,35R$      

11

11.1 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 
E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR DE 10°, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO

m² 44,50R$       4,41R$       68,12 3.031,34R$     300,41R$       3.331,75R$       

11.2 92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR PARA TELHADOS DE 
ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
m² 12,18R$       3,21R$       68,12 829,70R$        218,67R$       1.048,37R$       

11.3 92556
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM 

MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO IÇAMENTO

UNID 573,10R$     324,93R$   8 4.584,80R$     2.599,44R$    7.184,24R$       

8.445,84R$     3.118,51R$    11.564,36R$    
68.859,85R$  36.457,91R$  106.224,91R$  

15.837,77R$  8.385,32R$    24.431,73R$     

Administração Central - 3,00%
Seguros e garantias - 0,80%

Riscos - 1,00%
 Despesas financeiras - 0,59%

Lucro - 7,75%
ISS - 2,00%

84.697,62R$  44.843,23R$  130.656,64R$  

VALOR FINAL DA 
OBRA: R$130.656,64

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI FINAL

23,00%

Valor Total dos 
Serviços

VALOR FINAL DA OBRA
Valor do BDI no 

serviço

COBERTURA

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM


