
Encargos Sociais: 111,22%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  Sinapi:  março/2023  BDI: 26,75%

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS ÍNDIOS/RS  Sicro:  out/2022  BDI dif.: 16,59%

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio dos Índios

DMT

ESPESSURA MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS

C 08 Placa de obra 4,50              m2 462,31                  9,44                      471,75             2.080,40                 42,48                               2.122,88                                       

99064 Locação de pavimentação 1.018,60      m 0,07                      0,61                      0,68                 71,30                      621,35                             692,65                                          

C 09 Sinalização de segurança de obra 1,00              unid. 1.490,20               30,41                    1.520,61          1.490,20                 30,41                               1.520,61                                       

10775 Locação de banheiro químico 3,00              unid. 1.140,75               -                        1.140,75          3.422,25                 -                                   3.422,25                                       

C07 Administração local da obra 1,00              unid. -                        43.488,69             43.488,69        -                          43.488,69                        43.488,69                                     

SUBTOTAL 7.064,15                 44.182,93                        51.247,08                                     

2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

C 06 Mobilização 1,00              unid. 14.041,32             286,56                  14.327,88        14.041,32               286,56                             14.327,88                                     

C 06 Desmobilização 1,00              unid. 14.041,32             286,56                  14.327,88        14.041,32               286,56                             14.327,88                                     

2. SUBTOTAL 28.082,64               573,12                             28.655,76                                     

ORÇAMENTO DISCRIMINADO POR RUA

UND.
 COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO  TOTAIS 

SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAÇÃO QUANT.

Data Base: Des.
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Encargos Sociais: 111,22%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  Sinapi:  março/2023  BDI: 26,75%

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS ÍNDIOS/RS  Sicro:  out/2022  BDI dif.: 16,59%

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio dos Índios

DMT

ESPESSURA MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO DISCRIMINADO POR RUA

UND.
 COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO  TOTAIS 

SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAÇÃO QUANT.

Data Base: Des.

3 PAVIMENTAÇÃO RUA BORGES DE MEDEIROS

3.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

C 04 Limpeza, varrição e lavagem de pista 1.701,30      m2 0,12                      1,06                      1,18                 204,15                    1.803,38                          2.007,53                                       

C 01 Pintura de ligação com RR-2C 1.701,30      m2 2,78                      0,31                      3,09                 4.729,62                 527,40                             5.257,02                                       

102330 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km               30,00 25,52           txkm 1,71                      0,05                      1,76                 43,64                      1,28                                 44,92                                            

102331 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km             382,00 324,95         txkm 0,66                      0,02                      0,68                 214,47                    6,50                                 220,97                                          

C 03
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive
carga e transporte e=0,03 m

                 0,03 51,04           m3 1.101,26               22,47                    1.123,73          56.208,31               1.146,87                          57.355,18                                     

100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ BINDER 51,04           m3 10,50                    0,32                      10,82               535,92                    16,33                               552,25                                          

95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km               30,00 1.531,17      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 4.409,76                 137,81                             4.547,57                                       

93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km               69,00 3.521,69      m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 4.014,72                 140,87                             4.155,59                                       

102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km               30,00 179,91         txkm 1,71                      0,05                      1,76                 307,64                    9,00                                 316,64                                          

102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km             481,00 2.884,56      txkm 0,66                      0,02                      0,68                 1.903,81                 57,69                               1.961,50                                       

C 01 Pintura de ligação com RR-2C 1.701,30      m2 2,78                      0,31                      3,09                 4.729,62                 527,40                             5.257,02                                       

102330 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km               30,00 25,52           txkm 1,71                      0,05                      1,76                 43,64                      1,28                                 44,92                                            

102331 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km             382,00 324,95         txkm 0,66                      0,02                      0,68                 214,47                    6,50                                 220,97                                          

C 02
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive
carga e transporte e=0,03 m

                 0,03 51,04           m3 1.360,52               27,77                    1.388,29          69.440,94               1.417,38                          70.858,32                                     

100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 51,04           m3 10,50                    0,32                      10,82               535,92                    16,33                               552,25                                          

95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km               30,00 1.531,17      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 4.409,76                 137,81                             4.547,57                                       

93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km               69,00 3.521,69      m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 4.014,72                 140,87                             4.155,59                                       

93590 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km               30,00 234,71         txkm 1,14                      0,04                      1,18                 267,57                    9,39                                 276,96                                          

102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km             481,00 3.763,18      txkm 0,66                      0,02                      0,68                 2.483,70                 75,26                               2.558,96                                       

3.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - eixo amarela 12,04           m2 22,47                    0,69                      23,16               270,54                    8,31                                 278,85                                          

5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - bordo branca 24,35           m2 22,47                    0,69                      23,16               547,15                    16,80                               563,95                                          

5213407
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - áreas 
especiais

32,10           m2 37,66                    1,16                      38,82               1.208,88                 37,24                               1.246,12                                       

3. SUBTOTAL 160.738,95             6.241,70                          166.980,65                                   
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Encargos Sociais: 111,22%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  Sinapi:  março/2023  BDI: 26,75%

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS ÍNDIOS/RS  Sicro:  out/2022  BDI dif.: 16,59%

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio dos Índios

DMT

ESPESSURA MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO DISCRIMINADO POR RUA

UND.
 COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO  TOTAIS 

SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAÇÃO QUANT.

Data Base: Des.

4 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ANTENA

4.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

C 04 Limpeza, varrição e lavagem de pista 1.518,60      m2 0,12                      1,06                      1,18                 182,23                    1.609,72                          1.791,95                                       

C 01 Pintura de ligação com RR-2C 1.518,60      m2 2,78                      0,31                      3,09                 4.221,70                 470,77                             4.692,47                                       

102330 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km               30,00 22,78           txkm 1,71                      0,05                      1,76                 38,95                      1,14                                 40,09                                            

102331 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km             382,00 290,05         txkm 0,66                      0,02                      0,68                 191,43                    5,80                                 197,23                                          

C 03
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive
carga e transporte e=0,03 m

                 0,03 45,56           m3 1.101,26               22,47                    1.123,73          50.173,41               1.023,73                          51.197,14                                     

100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ BINDER 45,56           m3 10,50                    0,32                      10,82               478,38                    14,58                               492,96                                          

95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km               30,00 1.366,74      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 3.936,21                 123,01                             4.059,22                                       

93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km               69,00 3.143,50      m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 3.583,59                 125,74                             3.709,33                                       

102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km               30,00 160,59         txkm 1,71                      0,05                      1,76                 274,61                    8,03                                 282,64                                          

102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km             481,00 2.574,79      txkm 0,66                      0,02                      0,68                 1.699,36                 51,50                               1.750,86                                       

C 01 Pintura de ligação com RR-2C 1.518,60      m2 2,78                      0,31                      3,09                 4.221,70                 470,77                             4.692,47                                       

102330 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km               30,00 22,78           txkm 1,71                      0,05                      1,76                 38,95                      1,14                                 40,09                                            

102331 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km             382,00 290,05         txkm 0,66                      0,02                      0,68                 191,43                    5,80                                 197,23                                          

C 02
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive
carga e transporte e=0,03 m

                 0,03 45,56           m3 1.360,52               27,77                    1.388,29          61.985,29               1.265,20                          63.250,49                                     

100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 45,56           m3 10,50                    0,32                      10,82               478,38                    14,58                               492,96                                          

95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km               30,00 1.366,74      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 3.936,21                 123,01                             4.059,22                                       

93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km               69,00 3.143,50      m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 3.583,59                 125,74                             3.709,33                                       

93590 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km               30,00 209,51         txkm 1,14                      0,04                      1,18                 238,84                    8,38                                 247,22                                          

102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km             481,00 3.359,14      txkm 0,66                      0,02                      0,68                 2.217,04                 67,18                               2.284,22                                       

4.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - eixo amarela 12,95           m2 22,47                    0,69                      23,16               290,98                    8,94                                 299,92                                          

5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - bordo branca -               m2 22,47                    0,69                      23,16               -                          -                                   -                                                

5213407
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - áreas 
especiais

15,30           m2 37,66                    1,16                      38,82               576,20                    17,75                               593,95                                          
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Encargos Sociais: 111,22%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  Sinapi:  março/2023  BDI: 26,75%

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS ÍNDIOS/RS  Sicro:  out/2022  BDI dif.: 16,59%

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio dos Índios

DMT

ESPESSURA MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO DISCRIMINADO POR RUA

UND.
 COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO  TOTAIS 

SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAÇÃO QUANT.

Data Base: Des.

SUBTOTAL 142.538,48             5.542,51                          148.080,99                                   

5 PAVIMENTAÇÃO LINHA POSSE DOS LINHARES

5.1 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

C 04 Limpeza, varrição e lavagem de pista 5.304,00      m2 0,12                      1,06                      1,18                 636,48                    5.622,24                          6.258,72                                       

C 01 Pintura de ligação com RR-2C 5.304,00      m2 2,78                      0,31                      3,09                 14.745,12               1.644,24                          16.389,36                                     

102330 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km               30,00 79,56           txkm 1,71                      0,05                      1,76                 136,05                    3,98                                 140,03                                          

102331 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km             382,00 1.013,06      txkm 0,66                      0,02                      0,68                 668,62                    20,26                               688,88                                          

C 03
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive
carga e transporte e=0,03 m

                 0,03 159,12         m3 1.101,26               22,47                    1.123,73          175.232,49             3.575,43                          178.807,92                                   

100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ BINDER 159,12         m3 10,50                    0,32                      10,82               1.670,76                 50,92                               1.721,68                                       

95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km               30,00 4.773,60      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 13.747,97               429,62                             14.177,59                                     

93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km               69,00 10.979,28    m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 12.516,38               439,17                             12.955,55                                     

102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km               30,00 560,90         txkm 1,71                      0,05                      1,76                 959,13                    28,05                               987,18                                          

102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km             481,00 8.993,10      txkm 0,66                      0,02                      0,68                 5.935,45                 179,86                             6.115,31                                       

C 01 Pintura de ligação com RR-2C 5.304,00      m2 2,78                      0,31                      3,09                 14.745,12               1.644,24                          16.389,36                                     

102330 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km               30,00 79,56           txkm 1,71                      0,05                      1,76                 136,05                    3,98                                 140,03                                          

102331 Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km             382,00 1.013,06      txkm 0,66                      0,02                      0,68                 668,62                    20,26                               688,88                                          

C 02
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive
carga e transporte e=0,03 m

                 0,03 159,12         m3 1.360,52               27,77                    1.388,29          216.485,94             4.418,76                          220.904,70                                   

100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 159,12         m3 10,50                    0,32                      10,82               1.670,76                 50,92                               1.721,68                                       

95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km               30,00 4.773,60      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 13.747,97               429,62                             14.177,59                                     

93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km               69,00 10.979,28    m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 12.516,38               439,17                             12.955,55                                     

93590 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km               30,00 731,74         txkm 1,14                      0,04                      1,18                 834,18                    29,27                               863,45                                          

102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km             481,00 11.732,23    txkm 0,66                      0,02                      0,68                 7.743,28                 234,64                             7.977,92                                       

5.2 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - eixo amarela 58,12           m2 22,47                    0,69                      23,16               1.305,96                 40,10                               1.346,06                                       
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Encargos Sociais: 111,22%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  Sinapi:  março/2023  BDI: 26,75%

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS ÍNDIOS/RS  Sicro:  out/2022  BDI dif.: 16,59%

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio dos Índios

DMT

ESPESSURA MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO DISCRIMINADO POR RUA

UND.
 COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO  TOTAIS 

SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAÇÃO QUANT.

Data Base: Des.

5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - bordo branca -               m2 22,47                    0,69                      23,16               -                          -                                   -                                                

5213407
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - áreas 
especiais

16,00           m2 37,66                    1,16                      38,82               602,56                    18,56                               621,12                                          

SUBTOTAL 496.705,27             19.323,29                        516.028,56                                   
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Encargos Sociais: 111,22%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  Sinapi:  março/2023  BDI: 26,75%

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS ÍNDIOS/RS  Sicro:  out/2022  BDI dif.: 16,59%

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio dos Índios

DMT

ESPESSURA MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO DISCRIMINADO POR RUA

UND.
 COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO  TOTAIS 

SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAÇÃO QUANT.

Data Base: Des.

5 PAVIMENTAÇÃO RUA DO BAIRRO 1

5.1 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTO EM CBUQ

98525 Limpeza mecanizada de terreno 390,00         m2 0,47                      0,01                      0,48                 183,30                    3,90                                 187,20                                          

100978 Carga, manobra e descarga de material escavado 78,00           m3 8,26                      0,26                      8,52                 644,28                    20,28                               664,56                                          

93589 Transporte do material escavado para bota-fora 5,00 390,00         m3xkm 3,12                      0,10                      3,22                 1.216,80                 39,00                               1.255,80                                       

100574 Espalhamento de material em bota-fora 78,00           m3 1,78                      0,05                      1,83                 138,84                    3,90                                 142,74                                          

101114 Escavação de material em 1ª categoria, exclusive carga e transporte 15,07           m3 5,23                      0,16                      5,39                 78,82                      2,41                                 81,23                                            

100978 Carga, manobra e descarga de material de 1ª categoria 15,07           m3 8,26                      0,26                      8,52                 124,48                    3,92                                 128,40                                          

93589 Transporte do material escavado para bota-fora 5,00 75,35           m3xkm 3,12                      0,10                      3,22                 235,09                    7,54                                 242,63                                          

100574 Espalhamento de material em bota-fora 15,07           m3 1,78                      0,05                      1,83                 26,83                      0,75                                 27,58                                            

96399 Execução de aterro com rachão - exclusive carga e transporte 115,86         m3 108,84                  3,37                      112,21             12.610,20               390,45                             13.000,65                                     

100978 Carga, manobra e descarga de rachão 115,86         m3 8,26                      0,26                      8,52                 957,01                    30,12                               987,13                                          

95875 Transporte de rachão - DMT até 30km 30,00 3.475,80      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 10.010,31               312,82                             10.323,13                                     

93590 Transporte de rachão - DMT excedente a 30km 69,00 7.994,34      m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 9.113,55                 319,77                             9.433,32                                       

100576 Regularização do subleito 1.089,50      m2 2,90                      0,09                      2,99                 3.159,55                 98,06                               3.257,61                                       

96396 Execução de base de brita graduada - exclusive carga e transporte 0,15 160,13         m3 157,56                  4,87                      162,43             25.230,09               779,83                             26.009,92                                     

100978 Carga, manobra e descarga de base de brita graduada 160,13         m3 8,26                      0,26                      8,52                 1.322,68                 41,63                               1.364,31                                       

95875 Transporte de base de brita graduada - DMT até 30km 30,00 4.803,75      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 13.834,80               432,34                             14.267,14                                     

93590 Transporte de base de brita graduada - DMT excedente a 30km 69,00 11.048,63    m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 12.595,43               441,95                             13.037,38                                     

C10 Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30 1.045,00      m2 7,84                      0,87                      8,71                 8.192,80                 909,15                             9.101,95                                       

102330 Transporte da emulsão CM-30- DMT até 30 km - DMT total 383,0 km BDI DIFERENCIADO 30,00 37,62           txkm 1,71                      0,05                      1,76                 64,33                      1,88                                 66,21                                            

102331
Transporte da emulsão CM-30 - DMT excedente a 30 km - DMT total 383,0 km BDI 
DIFERENCIADO

382,00 479,03         txkm 0,66                      0,02                      0,68                 316,16                    9,58                                 325,74                                          

C 01 Pintura de ligação com RR-2C 1.000,80      m2 2,78                      0,31                      3,09                 2.782,22                 310,25                             3.092,47                                       

102330 Transporte da emulsão RR-2C - DMT até 30 km - DMT total 383,0 km BDI DIFERENCIADO 30,00 15,01           txkm 1,71                      0,05                      1,76                 25,67                      0,75                                 26,42                                            

102331
Transporte da emulsão RR-2C - DMT excedente a 30 km - DMT total 383,0 km BDI 
DIFERENCIADO

382,00 191,15         txkm 0,66                      0,02                      0,68                 126,16                    3,82                                 129,98                                          

C 02
Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive
carga e transporte 

0,05 50,04           m3 1.360,52               27,77                    1.388,29          68.080,42               1.389,61                          69.470,03                                     

100986 Carga de concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ 50,04           m3 10,50                    0,32                      10,82               525,42                    16,01                               541,43                                          

95875 Transporte de CBUQ - DMT até 30km 30,00 1.501,20      m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 4.323,45                 135,11                             4.458,56                                       

93590 Transporte de CBUQ - DMT excedente a 30km 69,00 3.452,76      m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 3.936,15                 138,11                             4.074,26                                       

102330 Transporte do CAP 50/70 - DMT até 30km 30,00 230,12         txkm 1,71                      0,05                      1,76                 393,50                    11,51                               405,01                                          

102331 Transporte do CAP 50/70 - DMT excedente a 30km 481,00 3.689,59      txkm 0,66                      0,02                      0,68                 2.435,13                 73,79                               2.508,92                                       

41682 Execução de meio fio de concreto pré-fabricado - MFC - 05 236,60         und 41,87                    1,30                      43,17               9.906,44                 307,58                             10.214,02                                     
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Encargos Sociais: 111,22%

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM C.B.U.Q.  Sinapi:  março/2023  BDI: 26,75%

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS NA CIDADE DE RIO DOS ÍNDIOS/RS  Sicro:  out/2022  BDI dif.: 16,59%

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Rio dos Índios

DMT

ESPESSURA MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL MATERIAL  MÃO DE OBRA  TOTAL 

ORÇAMENTO DISCRIMINADO POR RUA

UND.
 COMPOSIÇÃO PREÇO UNITÁRIO  TOTAIS 

SINAPI/SICRO RS DISCRIMINAÇÃO QUANT.

Data Base: Des.

5.2 DRENAGEM

90100 Escavação mecanizada de vala - material de 1ª categoria, exclusive carga e transporte 281,34         m3 16,12                    0,50                      16,62               4.535,20                 140,67                             4.675,87                                       

100978 Carga, manobra e descarga de material de 1ª categoria 90,51           m3 8,26                      0,26                      8,52                 747,62                    23,53                               771,15                                          

93589 Transporte de material escavado - bota-fora 5,00 452,56         m3xkm 3,12                      0,10                      3,22                 1.411,98                 45,26                               1.457,24                                       

100574 Espalhamento de material em bota-fora 90,51           m3 1,78                      0,05                      1,83                 161,10                    4,53                                 165,63                                          

96624 Camada de brita para assentamento dos tubos 18,76           m3 138,29                  4,28                      142,57             2.594,32                 80,29                               2.674,61                                       

100978 Carga, manobra e descarga de brita 18,76           m3 8,26                      0,26                      8,52                 154,96                    4,88                                 159,84                                          

95875 Transporte de brita - DMT até 30km 30,00 562,68         m3xkm 2,88                      0,09                      2,97                 1.620,52                 50,64                               1.671,16                                       

93590 Transporte de brita - DMT excedente a 30km 69,00 1.294,16      m3xkm 1,14                      0,04                      1,18                 1.475,34                 51,77                               1.527,11                                       

92219 Tubulação Ø400mm - PA1 36,00           m 226,90                  7,02                      233,92             8.168,40                 252,72                             8.421,12                                       

CP 11 Tubulação Ø600mm - PA1 119,00         m 400,29                  12,38                    412,67             47.634,51               1.473,22                          49.107,73                                     

93375 Reaterro de vala pluvial compactado 212,61         m3 24,85                    0,77                      25,62               5.283,36                 163,71                             5.447,07                                       

CP 13 Caixa de passagem med, int. 0,80X0,80m h até 1,50m - Tampa de concreto 2,00              und. 1.619,05               50,07                    1.669,12          3.238,10                 100,14                             3.338,24                                       

CP 14 Caixa de passagem med, int. 1,30X1,30m h até 1,50m - Tampa de concreto 3,00              und. 2.547,30               78,78                    2.626,08          7.641,90                 236,34                             7.878,24                                       

5.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - eixo amarela 10,00           m2 22,47                    0,69                      23,16               224,70                    6,90                                 231,60                                          

5213407
Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm - áreas 
especiais

40,00           m2 37,66                    1,16                      38,82               1.506,40                 46,40                               1.552,80                                       

SUBTOTAL 192.814,61             6.242,72                          287.905,14                                   
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