
DATA:

1.0 RAMPAS PNE - RUA BENTO GONÇALVES UNID 2,00           1.349,42

1.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 12,60 100576 1,90 23,94

1.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 0,88 94107 207,20 182,75

1.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 12,60 92396 65,71 827,95

1.4 Piso tátil NBR-9050 m² 2,88 CPU AUX 01 109,30 314,78

2.0 RAMPAS PNE - RUA PADRE MANOEL GOMES GONZALVES UNID 6,00           4.048,26

2.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 37,80 100576 1,90 71,82

2.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 2,65 94107 207,20 548,25

2.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 37,80 92396 65,71 2.483,84

2.4 Piso tátil NBR-9050 m² 8,64 CPU AUX 01 109,30 944,35

3.0 RAMPAS PNE - RUA VITÓRIO BRINGHETI UNID 8,00           5.397,68

3.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 50,40 100576 1,90 95,76

3.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 3,53 94107 207,20 731,00

3.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 50,40 92396 65,71 3.311,78

3.4 Piso tátil NBR-9050 m² 11,52 CPU AUX 01 109,30 1.259,14

4.0 RAMPAS PNE - RUA VITÓRIO BRINGHETI (PROLONGAMENTO) UNID 2,00           1.349,42

4.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 12,60 100576 1,90 23,94

4.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 0,88 94107 207,20 182,75

4.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 12,60 92396 65,71 827,95

4.4 Piso tátil NBR-9050 m² 2,88 CPU AUX 01 109,30 314,78

5.0 RAMPAS PNE - RUA SEM DENOMINAÇÃO UNID 2,00           1.349,42

5.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 12,60 100576 1,90 23,94

5.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 0,88 94107 207,20 182,75

5.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 12,60 92396 65,71 827,95

5.4 Piso tátil NBR-9050 m² 2,88 CPU AUX 01 109,30 314,78

6.0 RAMPAS PNE - RUA TARUMÃ UNID 2,00           1.349,42

6.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 12,60 100576 1,90 23,94

6.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 0,88 94107 207,20 182,75

6.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 12,60 92396 65,71 827,95

6.4 Piso tátil NBR-9050 m² 2,88 CPU AUX 01 109,30 314,78

7.0 RAMPAS PNE - RUA ARAUCÁRIAS UNID 4,00           2.698,84

7.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 25,20 100576 1,90 47,88

7.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 1,76 94107 207,20 365,50

7.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 25,20 92396 65,71 1.655,89

7.4 Piso tátil NBR-9050 m² 5,76 CPU AUX 01 109,30 629,57

8.0 RAMPAS PNE - RUA IPÊ UNID 2,00           1.349,42

8.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 12,60 100576 1,90 23,94

8.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 0,88 94107 207,20 182,75

8.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 12,60 92396 65,71 827,95

8.4 Piso tátil NBR-9050 m² 2,88 CPU AUX 01 109,30 314,78

9.0 RAMPAS PNE - RUA GUAJUVIRA UNID 2,00           1.349,42

9.1 Regularização e compactação de subleito - Passeios e Rampas PNE m² 12,60 100576 1,90 23,94

9.2 Lastro de brita 7cm - Passeios e Rampas PNE m³ 0,88 94107 207,20 182,75

9.3
Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular de 20x10 cm, espessura 6 

cm. AF_12/2015
m² 12,60 92396 65,71 827,95

9.4 Piso tátil NBR-9050 m² 2,88 CPU AUX 01 109,30 314,78

TOTAL GERAL

Quantidade (unid) = 30,00

Custo/rampa PNE = R$ 674,71

26,35%

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - Responsável Técnica - CREA/RS 81.452-D

PROJETO: ACESSIBILIDADE DE RUAS DIVERSAS - RIO DOS ÍNDIOS/RS

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO DOS ÍNDIOS/RS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
26/12/2019

SINAPI/RS Fevereiro/2020 - DAER Maio/2019 (sem desoneração)

Declaração : "Os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o Estado do RS para mão-de-obra horista e mensalista".

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT. CÓDIGO R$ UNIT. R$ TOTAL

20.241,31

  B.D.I. utilizado =



MUNICÍPIO: RIO DOS ÍNDIOS/RS LOCAL: RUAS DIVERSAS

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS SERVIÇO ACUMULADO

R$ 10.120,65 10.120,65 20.241,31 20.241,31

% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00%

R$ 10.120,65 10.120,65 0,00 0,00 0,00 0,00 20.241,31
% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO
COEF INFL 

(%)
TOTAIS

FERNANDA MADALOZZO
Engª Civil - Responsável Técnica - CREA/RS 81.452-D

TOTAL

1 RAMPAS PNE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PROJETO:  ACESSIBILIDADE

ITEM
PARCELAS (%) TOTAL COEF INFL 

(%)
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS



SINAPI/RS Fevereiro/2020 - DAER Maio/2019 (sem desoneração)

%

Mín: 3,80% Máx: 4,67%

Mín: 0,32% Máx: 0,74%

Mín: 0,50% Máx: 0,97%

Mín: 1,02% Máx: 1,21%

Mín: 6,64% Máx: 8,69%

0,65%

3,00%

5,00%

Impostos: PIS OK

Impostos: COFINS OK

Impostos: ISS (mun.) OK

Regime de desoneração (4,5%) OK

Lucro
8,00% OK

Riscos
0,70% OK

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem 

considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na 

Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a 

mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a 

receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos.

Despesas Financeiras
1,11% OK

OK

26,35%

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser 

indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar 

declaração informando o percentual de ISS incidente sobre 

esta obra, considerando a base de cálculo prevista na 

legislação municipal.

Parâmetro Verificação

Administração Central
4,50% OK

Seguros e Garantias
0,50% OK

Engª Civil - Responsável Técnica - CREA/RS 81.452-D

FERNANDA MADALOZZO

Nº do contrato:

Tomador:

Município: RIO DOS ÍNDIOS/RS

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas 

de BDI:

Tipo de obra: Construção de Rodovias e Ferrovias

Obras que se enquadram no tipo escolhido:

Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” 

enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, 

rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, 

vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para 

metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende 

também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias 

não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a 

instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de 

pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a 

instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, 

conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-

se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, 

ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de 

praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e 

ciclovias; metrô e VLT.

Alternativa mais adequada para 

a Administração Pública:
sem desoneração

BDI ABAIXO PODE SER ACEITO

20/04/2020 Orç. Rio dos Indios  REV06 BADESUL Rampas PNE



Composição: PISO TÁTIL - NBR 9050 - CPU AUX 01 m/dia 30,00

*Data Base: foi mantida a data base da planillha orçamentária (FEVEREIRO 2020) Horas/dia 7,33

*BDI: 26,35 % m2/dia 12,00 BDI

26,35%

Custo Unit. T. p/Rampa Custo. p/dia Consumo Custo/m2 Preço/m2

COMPOSICAO 88316 Servente com encargos complementares H 16,51           2,00              33,02            0,17        2,75       3,48       

COMPOSICAO 91283
Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 

hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, 
CHP 17,39           1,00              17,39            0,08        1,45       1,83       

COMPOSICAO 91285

Cortadora de piso com motor 4 tempos a gasolina, potência de 13 

hp, com disco de corte diamantado segmentado para concreto, 

diâmetro de 350 mm, furo de 1" (14 x 1") - chi diurno. af_08/2015

CHI 0,69             6,33              4,37              0,53        0,36       0,46       

Remoção da área em concreto existente COMPOSICAO 5795
Martelete ou rompedor pneumático manual 28kg, frequencia de 

impacto 1230/minuto - depreciação e juros
H 24,32           2,00              48,64            0,17        4,05       5,12       

COMPOSICAO 88316 Servente com encargos complementares H 16,51           1,00              16,51            0,08        1,38       1,74       

COMPOSICAO 5961

Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil 

máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv 

inclusive caçamba metálica - chi diurno. af_06/2014

CHI 36,93           0,50              18,47            0,04        1,54       1,94       

COMPOSICAO 88316 Servente com encargos complementares H 16,51           2,33              38,47            0,19        3,21       4,05       

INSUMO 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
M3 60,00           0,45              27,00            0,04        2,25       2,84       

MOVT 93590
Transporte comercial com caminhao basculante 6 m3, rodovia 

pavimentada
M3XKM 0,71             36,00            25,56            3,00        2,13       2,69       

COMPOSICAO 88309 Pedreiro com encargos complementares H 19,99           7,33              146,53          0,61        12,21     15,43     

COMPOSICAO 87372
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) para contrapiso, 

preparo manual. af_06/2014
M3 577,31         0,18              0,05        28,87     36,47     

INSUMO 36178 Piso podotatil de concreto - direcional e alerta, 40 x 40 x 2,50cm UN 6,43             100,00          2,50        16,08     20,31     

Retirada do Entulho COMPOSICAO 5811

Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil 

máxima 13.071 kg, distância entre eixos 4,80 m, potência 230 cv 

inclusive caçamba metálica - chp diurno. af_06/2014

CHP          122,85               1,00            122,85 0,08              10,24 12,94     

           498,81       86,51     109,30 

FERNANDA MADALOZZO

Engª Civil - Responsável Técnica - CREA/RS 81.452-D

Corte da calçada de concreto existente

Carga 

Compactação área removida

Assentamento piso 


