MURO DE CONTENGAO PARA INSTALAGAO DE PISCINAS

DATA: 15/02/2022

REFERENCIA SINAPI: DEZ/2021

VALOR TOTAL MATERIAIS:
VALOR TOTAL MAO DE OBRA:

RS 41.954,21
RS 18.688,04

BDI 23,10% VALOR FINAL DA OBRA: RS 60.642,26
] CUSTO ) -
imem | <OP!GO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID. | QTDE.| UNITARIO | $ MATERIAL CUSTO UNITARIO| 5 MAO DE $ TOTAL
SINAPI MAO DE OBRA OBRA
MATERIAL
1.0 SERVICOS INICIAIS RS 159,90 R$ 359,72 R$ 519,62
ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO
1.1 | 96523 OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA M3 | 4,32 | R$ 20,37 | RS 108,33 | RS 64,23 | RS 341,57 | RS 449,90
COLOCACAO DE FORMAS). AF_06/2017
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM
1.2 | 96622 | PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5CM*. | M?* | 0,54 | R$ 77,58 | RS 51,57 | RS 27,31 | RS 18,15 | RS 69,72
AF_08/2017
2.0 ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO RS 24.695,92 RS 8.445,55 RS 33.141,47
2.1 BALDRAME RS 10.284,54 RS 3.020,57 RS 13.305,12
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
2.1.1| 96536 FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 | 31,2 | R$ 30,85 | RS  1.184,86 | RS 27,64 | RS 1.061,58 | RS  2.246,44
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA
2.1.2| 96546 | UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. KG |298,8| RS 12,38 | R$  4.552,91 | RS 2,16 | RS 794,37 | RS  5.347,27
AF_06/2017
21.3| 927091 | CORTEE DOBRADEACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 KG |77,84| R$ 10,52 | R$  1.008,01 | RS 1,49 | RS 142,77 | RS 1.150,78
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS ’ ’ ’ ’ ’ ’
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
2.1.4| 96555 BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA M3 | 4,32 | RS 461,55 | RS  2.454,49 | RS 137,21 [ RS 729,67 | RS  3.184,16
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_06/2017
2.1.5| ogss7 | MPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAC | ), 25,8 | RS 34,14 | R$  1.084,28 | RS 920 [ RS 292,19 | RS  1.376,47

ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018




2.2

PILARES

RS

7.791,90

RS

2.710,10

RS

10.501,99

221

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES.
AF_09/2020

MZ

25,5

RS 46,17

RS

1.449,53

RS

46,67

RS

1.465,22

RS

2.914,75

2.2.2

92778

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 10,0 MM

KG

78,7

RS 12,34

RS

1.195,56

RS

2,12

RS

205,40

RS

1.400,96

2.2.3

92791

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

KG

222,3

RS 10,52

RS

2.879,22

RS

1,49

RS

407,80

RS

3.287,01

2.2.4

92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO
DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE
PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2 - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3

3,563

RS 517,00

RS

2.267,59

RS

144,02

RS

631,68

RS

2.899,27

2.3

VIGAS

RS

6.619,48

RS

2.714,88

RS

9.334,36

23.1

92448

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-
DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2020

MZ

25,8

RS 70,36

RS

2.234,62

RS

48,63

RS

1.544,48

RS

3.779,10

2.3.2

92778

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA
EDIFICAGCAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50 DE 10,0 MM

KG

133,3

RS 12,34

RS

2.024,47

RS

2,12

RS

347,80

RS

2.372,28

2.3.3

92791

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO
LAJES. AF_12/2015

KG

77,84

RS 10,52

RS

1.008,01

RS

1,49

RS

142,77

RS

1.150,78

234

94965

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3

2,7

RS 361,73

RS

1.202,28

RS

60,45

RS

200,92

RS

1.403,20




2.3.5

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO
E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.
AF_12/2015

M3

2,7

RS

45,16

RS

150,10

RS

144,09

RS 478,91

RS

629,01

3.0

ALVENARIA

R$

9.949,29

RS 8.622,52

R$

18.571,80

3.1

103334

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_12/2021

MZ

69,65

RS

68,87

RS

5.905,02

RS

59,38

RS 5.091,34

RS

10.996,36

3.2

87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA

DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA,

COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

MZ

153,2

RS

2,47

RS

465,92

RS

3,45

RS 650,78

RS

1.116,70

3.3

87792

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENGA DVAOS), ESPESSURA DE 25
MM. AF=06/201££

MZ

153,2

RS

18,97

RS

3.578,34

RS

15,27

RS  2.880,40

RS

6.458,74

4.0

IMPERMEABILIZAGAO

R$

3.219,94

RS 867,71

R$

4.087,65

4.1

98557

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO
ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018

MZ

76,62

RS

34,14

RS

3.219,94

RS

9,20

RS 867,71

RS

4.087,65

5.0

DRENAGEM

R$

3.929,17

RS 392,54

R$

4.321,71

51

INSUMO
4021

GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO =
14 KN/M

MZ

76,62

RS

9,42

RS

888,45

RS -

RS

888,45

5.2

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

RS

4,90

RS

24,13

RS

17,89

RS 88,09

RS

112,22

5.3

102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SECAO 0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100
MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM

MANTA GEOTEXTIL

54

RS

45,38

RS

3.016,59

RS

4,58

RS 304,45

RS

3.321,04




