
MATERIAIS M.OBRA MATERIAIS M.OBRA TOTAL

1
1.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO m² 0,66R$          1,75R$       62 40,92R$          108,50R$       149,42R$         

74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 277,34R$     34,53R$     1,5 416,01R$       51,80R$          467,81R$         
1.1 5875 RETROESCAVADEIRA PROFUND. MÁX=4,5m CHP 75,10R$       19,15R$     2 150,20R$       38,30R$          188,50R$         

607,13R$       198,60R$       805,73R$        
2

2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA m³ 20,76R$       41,34R$     2,5 51,90R$          103,35R$       155,25R$         

2.2 72131
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 

5X10X20CM
m² 75,51R$       40,64R$     3 226,53R$       121,92R$       348,45R$         

2.3 94974
CONCRETO MAGRO PARA LASTROTRAÇO 1:4,5:4,5 

(CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1
m³ 258,47R$     106,10R$   0,25 64,62R$          26,53R$          91,14R$           

2.5 96546 ARMAÇÃO DE SAPATA; Diâmetro 10mm kg 6,07R$          1,64R$       87 528,09R$       142,68R$       670,77R$         
2.5 96556 CONCRETO SAPATAS m³ 403,72R$     146,23R$   1 403,72R$       146,23R$       549,95R$         

1.274,86R$   540,71R$       1.815,56R$     
3

3.1 92408
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES E VIGAS
m² 98,93R$       64,89R$     24,00 2.374,32R$    1.557,36R$    3.931,68R$      

92778 
/34439

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA; AÇO CA-50 Diâmetro 
10mm

Kg 6,72R$          6,03R$       138 927,36R$       832,14R$       1.759,50R$      

92718 CONCRETAGEM DE PILAR; FCK 25MPa m³ 372,14R$     107,44R$   1,00 372,14R$       107,44R$       479,58R$         
92723 CONCRETAGEM DE VIGA m³ 369,59R$     18,21R$     2,00 739,18R$       36,42R$          775,60R$         

43066

TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 
120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS M 5,55

INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA 
DIAGONAL = 4,2 MM

m 5,55R$          2,25R$       25,00 138,75R$       56,25R$          195,00R$         

92775
ARMAÇÃO DE PILAR E VIGA; AÇO CA-60      

Diâmetro 5mm (ESTRIBO)
Kg 11,66 4,92 50 583,00R$       246,00R$       829,00R$         

SALA DE ESPERA POSTO DE SAÚDE
DATA: 06/2019
CÓDIGO SINAPI: Abril/2019

VALOR TOTAL

SERVIÇOS INICIAIS

ITEM
CÓDIGO 
SINAPI

DESCRIÇÃO UNID
VALOR UNITÁRIO

FUNDAÇÃO

TOTAL DO ITEM

TOTAL DO ITEM

ESTRUTURA

QTDE



5.134,75R$   2.835,61R$   7.970,36R$     
4

87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA, ESPESSURA: 4cm

m² 27,18R$       10,42R$     20,64 561,00R$       215,07R$       776,06R$         

87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2

m² 23,01R$       4,75R$       20,64 474,93R$       98,04R$          572,97R$         

1.035,92R$   313,11R$       1.349,03R$     
5

87501
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA HORIZONTALDE 9 X 14 X 19 CM 
(ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO)

m² 52,31R$       56,69R$     58,50 3.060,14R$    3.316,37R$    6.376,50R$      

87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURA 

DE CONCRETO INTERNAS; TRAÇO 1:4
m² 3,45R$          0,70R$       47,50 163,88R$       33,25R$          197,13R$         

87889
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA

m² 3,76R$          1,46R$       55,00 206,80R$       80,30R$          287,10R$         

87900
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
DE FACHADA

m² 4,00R$          2,15R$       45,70 182,80R$       98,26R$          281,06R$         

87792
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 SEM A PRESENÇA DE VÃOS
m² 15,64R$       11,55R$     78,75 1.231,65R$    909,56R$       2.141,21R$      

87775
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8 COM A PRESENÇA DE VÃOS
m² 20,04R$       20,74R$     69,45 1.391,78R$    1.440,39R$    2.832,17R$      

6.237,04R$    5.878,13R$    12.115,16R$   
6

 94559 
/581

JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 80 X 60 CM 
COM VIDRO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA

UNID 306,92R$     86,78R$     1 306,92R$       86,78R$          393,70R$         

TOTAL DO ITEM
PISO

TOTAL DO ITEM
PAREDE

ESQUADRIAS
TOTAL DO ITEM



94560
JANELA DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA
m² 486,86R$     32,32R$     0,84 408,96R$       27,15R$          436,11R$         

94562/ 
36884

2 JANELAS DE CORRER, 4 FOLHAS CADA, FIXAÇÃO 
COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA

m² 508,45R$     39,59R$     1,62 823,69R$       64,14R$          887,82R$         

85014 JANELA DE VIDRO FIXO, 10MM m² 515,01R$     47,90R$     3,4 1.751,03R$    162,86R$       1.913,89R$      

MERCADO
PORTA 3 FOLHAS DE CORRER, VIDRO TEMPERADO 

10mm
m² 3.430,50R$  74,50R$     1 3.430,50R$    74,50R$          3.505,00R$      

90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UNID 345,06R$     27,84R$     1 345,06R$       27,84R$          372,90R$         

7.066,17R$    443,26R$       7.509,43R$     
7

96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
m² 32,25R$       7,65R$       32,00 1.032,00R$    244,80R$       1.276,80R$      

1.032,00R$    244,80R$       1.276,80R$     
8

88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS
m² 6,27R$          5,41R$       148,2 929,21R$       801,76R$       1.730,98R$      

88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO.
m² 1,06R$          0,69R$       100,7 106,74R$       69,48R$          176,23R$         

88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 
LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

m² 8,58R$          3,23R$       148,2 1.271,56R$    478,69R$       1.750,24R$      

2.307,51R$    1.349,93R$    3.657,44R$     
9

74130/2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V; 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 14,51R$       1,93R$       2 29,02R$          3,86R$            32,88R$           

74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 
PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V; 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UNID 8,92R$          1,93R$       3 26,76R$          5,79R$            32,55R$           

TOTAL DO ITEM
FORRO

TOTAL DO ITEM
PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
TOTAL DO ITEM



38194
LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO 

TRADICIONAL
UNID 29,10R$       -R$         6 174,60R$       -R$              174,60R$         

93128

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO

UNID 49,27R$       57,68R$     6 295,62R$       346,08R$       641,70R$         

93141

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 
TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO

UNID 64,37R$       64,69R$     3 193,11R$       194,07R$       387,18R$         

91990
TOMADA ALTA DE EMBUTIR, 2P+T 10 A, 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNID 12,09R$       13,23R$     1 12,09R$          13,23R$          25,32R$           

91862
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADO EM 
FORRO

m 3,66R$          2,83R$       25 91,50R$          70,75R$          162,25R$         

91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, #1,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 1,16R$          0,65R$       25 29,00R$          16,25R$          45,25R$           

91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, #2,5 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 1,85R$          0,80R$       20 37,00R$          16,00R$          53,00R$           

91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, #4,0 MM², 

ANTI-CHAMA 450/750 V, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

m 3,15R$          1,07R$       5 15,75R$          5,35R$            21,10R$           

904,45R$       671,38R$       1.575,83R$     
10

34637
CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM 

TAMPA
UNID 182,10R$     38,70R$     1 182,10R$       38,70R$          220,80R$         

89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

100 MM, FORNECIDO E INSTALADO
m 22,60R$       17,08R$     15 339,00R$       256,20R$       595,20R$         

89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO
m 6,66R$          7,01R$       6 39,96R$          42,06R$          82,02R$           

TOTAL DO ITEM
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS



89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 MM, FORNECIDO E INSTALADO
m 11,41R$       8,81R$       3 34,23R$          26,43R$          60,66R$           

89355
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO
m 5,60R$          7,50R$       15 84,00R$          112,50R$       196,50R$         

89707

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO

UNID 18,95R$       5,77R$       1 18,95R$          5,77R$            24,72R$           

MERCADO
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 

ACIONAMENTO DUO IZY DECA P/ PCD
UNID 650,00R$     16,50R$     1 650,00R$       16,50R$          666,50R$         

10425
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* 

CM
UNID 82,36R$       11,55R$     1 82,36R$          11,55R$          93,91R$           

86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", 

PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UNID 60,95R$       1,63R$       2 121,90R$       3,26R$            125,16R$         

MERCADO CALHA DE AÇO GALVANIZADO; L=15cm E h=12cm m 25,00R$       2,50R$       8,5 212,50R$       21,25R$          233,75R$         

36081
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, 

COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3cm
UNID 211,40R$     4,69R$       4,00 845,60R$       18,76R$          864,36R$         

2.610,60R$    552,98R$       3.163,58R$     
11

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MAIOR DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO

m² 28,19R$       3,28R$       32 902,08R$       104,96R$       1.007,04R$      

92541

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL

m² 13,73R$       2,59R$       32 439,36R$       82,88R$          522,24R$         

92556

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA 
EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

INCLUSO IÇAMENTO

UNID 577,08R$     261,42R$   7 4.039,56R$    1.829,94R$    5.869,50R$      

COBERTURA
TOTAL DO ITEM



5.381,00R$    2.017,78R$    7.398,78R$     
12

9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,54R$          0,85R$       42,5 65,45R$          36,13R$          101,58R$         
65,45R$          36,13R$          101,58R$        

31.046,27R$  14.529,42R$  48.739,28R$   

7.351,76R$    3.440,57R$    11.541,46R$    

Administração Central - 3,00%
Seguros e garantias - 0,95%

Riscos - 1,00%
 Despesas financeiras - 1,00%

Lucro - 7,75%
ISS - 2,00%

38.398,03R$  17.969,99R$  60.280,74R$   

VALOR FINAL DA 
OBRA: R$60.280,74

COMPOSIÇÃO DO BDI

BDI FINAL

23,68%

Valor Total dos 
Serviços

TOTAL DO ITEM
VALOR FINAL DA OBRA

Valor do BDI no 
serviço

SERVIÇOS FINAIS
TOTAL DO ITEM


